ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:
1. Objednavatel’

Nazov: Obec Bzenov

Adresa: OcU Bzenov 38, 082 42 Bzenov
Statutarny zastupca:  Stefan Rafajlovi¢ — starosta obce
ICO: 00326895

Tal./mobil: +421 905 292 335

Email: bzenov@onlinenet.sk

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

2. Zhotovitel

Obchodné meno: Gart sk s.r.o

Sidlo:Bardejovska 1D Presov 08006

Statutarny orgdn: Gart sk s.r.o

IC0:466 333 24

IC DPH: SK 202 352 168 7

Zapisany: PreSov,odd Sro,vi.¢.25926/P

Bankové spojenie:SK 80 0900 0000 0050 2806 8544 IBAN GIBASKBX
Telefon:+421 907 733 824 :
E-mail:gartsk.udrzba@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Cl. 1. Vychodiskové Gdaje

Nazov stavby: Obnova zdravotného strediska Bzenov
Investor stavby: Obec Bzenov

Miesto stavby: katastralne Uzemie obce Bzenov
Zhotovitel stavby: Jozef Jacisin

Sutaz: Podla §117 zakona €. 343/2015 Z.z.

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podlia §117
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktorej vitazom sa stal
zhotovitel. Neoddelitelnou si¢astou tejto zmluvy je priloha ¢.1 Navrh na plnenie kritéria - ako cenova
ponuka zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,Obnova zdravotného strediska Bzenov" v
rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.2 k tejto zmluve, dalej len , dielo", a odovzdat ho
objednavatelovi v mieste stavby podfa Cl. 1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavizuje dielo prevziat a
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zaplatit dohodnutu cenu. TaktieZ sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnd suéinnost pri realizacii
diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v stlade s projektovou dokumentdaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spiiaju
aj poZiadavky na mechanickud pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spbsobilé na uZivanie na Géel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, ze
zabudované materidly, doddvky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoZnit vykonanie
kontroly realizicie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
Statnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na U¢ast pri ich realizcii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré sa k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruédi za to, Ze osoba, resp. csoby pracujice na diele v jeho mene preukazatelne maju
pocas vykonu tychto prac poZadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekdrske prehliadky), pri praci riadne pouzivaji osobné ochranné prarnvné
prostriedky a dodrfiavaju zékaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz faj¢enia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeZzne kontrolovat. TaktiezZ je povinny najneskdr v defi nastupu na vykon préc na diele informovat
svojich zamestnancov, ze su povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych ldtok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tdto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrzZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na useku bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
ur€enych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vodi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpecného spravania
sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za Gsek BOZP, s ktorou mdze objednavatel rieit
tato problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavdzuje ozndmit objedndvatelovi pisomne, najneskér v defi nastupu na realizdciu diela podfa tejto
zmiuvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej
ochrany. V pripade, Ze su na stavenisku/montdznom pracovisku stcasne viaceri poddodavatelia,
zodpoveda za Usek BOZP a poZiarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (¢ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatelom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrziavat v riadnom stave od néastupu aZ do ukonéenia a odovzdania diela.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skudke na potitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Zziadat od zhotovitela, aby
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Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednéavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie doleZitych zdznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objedndvatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l1.2
tejto zmluvy vtermine najneskér do 2 mesiacov odo diia odovzdania staveniska objedndvatelom.
Planovany zaciatok realizdcie prac : februar/marec 2021 a ukondenie realizacie prac : april/méaj 2021.
Objednavatel je opravneny prerusit prace na diele zapisom do stavebného dennika do doby schvélenia
Uveru na prefinancovanie predmetu zmluvy. Pocas prerusenie prac lehota vystavby neplynie.

Objednavatel sa zavadzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v termine do 14 dni
odo dita nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom.

Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstrdnenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZzuje def,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objedndvatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje 3tatutar alebo $tatutdrom povereny
zdstupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny materidl na stavenisku (montdznom pracovisku) tak, aby mohol
objednévatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko (montaZne pracovisko) je zhotovitel povinny
Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych védd a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a
prevzati diela bud” lozené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s o“‘ednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objedndvatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorsom termine pontkanom zhotovitefom.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokonc¢ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku prekdzky, ktord brani alebo
stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy, pandémie
a nepriazen pocasia (vytrvaly daid, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mdze zhotovitel prerusit
prace stym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude moiné; lehota pocas prerudenia prac neplynie.
PreruSenie prac zuvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsthlasené 3tatutdrom
objedndvatela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zadkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovi Uroveri
v Case predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zak. €. 18/1996
Z. z. o cendach, vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z. a je doloZena prilohou €.1 Navrh na plnenie kritéria (ako
cenova ponuka zhotovitela) a zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zdklade predloZenej cenovej
ponuky zo diia 2.2.2021 v sutazi podfa ¢l. 1 a 2 tejto zmluvy. Tento zhotovitelom oceneny vykaz vymer
tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1 a 2 ¢ini:
cena spolu bez DPH za vSetky prdce a dodavky 54.788,44EUR
hodnota DPH 20 % 10.957,69 EUR
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cena celkom vratane DPH 65.746,13 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizdcie diela podfa tejto zmluvy bude této dari fakturovana vidy
podla zakonov a uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutodnenia zdanitefného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zdkonom ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktori nie je mozné menit, iba
s vynimkou pripadov force majeur (vy$$ej moci) podfa ¢l. 10 tejto zmluvy — prace naviac, ato po
dohode s objednavatefom.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budi ocenené podla aktualneho cennika CENEKON so zfavami
10% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednédvatefom poZadované price a doddavky, ktorych
poloZky si obsiahnuté v rozpocte budi ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje v3etky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnu realizéciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montaZe a Uprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, udriby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vznikna &innostou pri realizacii diela,
vedlajsich rozpoftovych ndkladov, technickej dokumentacie pre kolaudaéné konanie (doklady o
vykonanych skdskach konStrukcii, osvedceni o vyrobkoch, reviznych spriv a pod.), PD skutoéného
vyhotovenia stavby, odskdsania a pod.

€l. 5. Platobné podmienky

Vlastnd platba sa bude realizovat formou bezhotovostného platobného styku v eurdch na zéklade
Ciastkovych faktir za ukon€ené funkéné celky. Kazda faktira musi byt vystavend minimaine vo vyske
25 % z celkovej ceny.

Faktira musi mat naleZitosti G¢tovného a danového dokladu v sdlade s Gst. § 71 ods. 2 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov, identifikatné Udaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zakonnika, ¢islo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt stpis prac a
dodédvok odsuhlaseny poverenym zdstupcom objedndvatela.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendédrnych dni odo dita doruéenia vystavenej faktiry objednavatelovi.
Pri sankénej faktare je splatnost 30 kalendarnych dni od jej doruéenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované néleZitosti alebo niektory z ddajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objednévatel ho bez megkania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na opravenej faktire
uviest novu lehotu splatnosti podla ods. 4. Po¢as doby od vrétenia faktiry po dorugenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sdlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Su¢asne s odovzdanim staveniska odovzdd objednévatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel urtuje za svojho povereného zdstupcu
stavebny dozor.
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Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady dat vytyc¢it podzemné vedenia na zdklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za v3etky Skody spOsobené stavebnou &innostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie si jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v si¢innosti so $tatutdrnym zastupcom
objedndvatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné ndklady vyty¢i zdkladné smerové a vyskové body.
Zhotovitel su¢asne v situacii presne vymedzi hranice staveniska.

Objedndvatel k terminu odovzdania staveniska ur¢i zemniky a skladky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti.

Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych pldch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel
objedndvatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré vyuziva
arozkopavky realizuje na miestach, ktoré st vnajme alebo uZivani Pravnickej osoby zriadenej
objedndvatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Préavnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
s majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZany méZe objednévatel zadat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 5 €/m2 zabratej plochy za 1 def. Zaroven je objednavatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovite! nevyprace dotknuty
majet. ., n6Ze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady s, Ljeiié s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady strazenie objektu. Na stavenisko méZe vstupovat iba
objednavatel, nim povereni pracovnici objedndvatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju.:

* staveny dozor

« -autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednévatela

Okrem takto vy3pecifikovanych osob, po oznameni Statutdrnemu zdstupcovi objednavatela méze na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajica $tatny stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych
opravnenych osob, ktoré vstupili na stavbu.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré s vysledkom jeho ¢innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objedndvatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objedndvatel stym, Ze
naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.

Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom neméZe tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zastupcu objednavatela telefonicky na kontrolu préc, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimaine 48 hod. vopred (od hodiny doruéenia vyzvy ).
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Ak sa zéstupca objedndvatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v
pracach. Predtym v3ak tuto skutoCnost oznami Statutdrnemu zastupcovi objedndvatela. Ak
objednavatel bude dodatotne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na ndklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, e prace neboli riadne
vykonané. Vtedy ndklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred $tatutdrneho zdstupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k Gcasti na ski$kach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych préac zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatefla.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zakolit
obsluhu v3etkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a
zaSkolenie obsluhy st st¢astou zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objedndavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouZitych stavebnych a konStrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne spravy, spracovanu priru¢ku uzivania diela (spésob pouZivania, udrzbu, pravideiné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitefa bude splnena povinnost zhotovi: dielo aZ jeho riadnym ukondenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uZivaniu diela.

h) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom up~ 2domi objednavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skudok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmienuj prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méZe uskutoénit po dokoné&eni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uZivanie.

f) Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znd$a zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti vykazu vymer v sitaZi.
Vetky povinnosti vyplyvajice zo vstupu zhotovitela do arealu zabezpeduje zhotovitel sam.

Statutarny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zastupca objednévatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoZstiev prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo znizit mnoistva prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b) nevykonat préce, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit naslednost alebo ¢asovi nadvidznost vystavby ktorejkolvek ¢asti diela.
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6.24.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Statutérny zéstupca objedndvatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdodavatelov diela. Kazda
pracu a kazdy doddvany material pred samotnou realiziciou alebo dodanim vopred pisomne
odsuhlasuje stavebny dozor objedndvatela. Zarovenn otom informuje aj $tatutdrneho zastupcu
objednavatela.

Ak o to poZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Zhotovitel polas zhotovenia diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci. Meno zéstupcu zhotovitela je Jozef Jacisin . Pripadnd zmena stavbyvediceho musi byt
odsuhlasend zdstupcom objednévatela, pricom novd osoba musi spifat podmienky G&asti v takom
rozsahu, v akom ich splnenie preukazoval pévodny stavbyvedici. Zmena bude uvedend v stavebnom
denniku s pripojenym podpisom stavebného dozoru objednavatela.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté dfiom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych udajov tykajucich sa oznagenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych viad a nedorobkov (ak sa také vyskytnud), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné .a2dy odstrdnit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZaduja a boli dspe$ne vykonané,
informadcie vztahujlce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umozriuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie si ddovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vsak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoinit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizdcie diela, skasky jej vlastnosti,
podat vdetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za U¢elom posudenia, ¢&i je dielo vykonané riadne v
sulade prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych &asti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zaru¢ni dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi tymto
zdru€nym listom. Zarucna doba zacina plynut dfiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim ndroku objedndvatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutd ¢&ast diela
prerusuje, a to az do doby odstrdnenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrénia uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Ozndmenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznadenie
narokov z vad. Rozozndvaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytnd sa v zaruénej
dobe. Objedndvatel je povinny ich ohlasit u zhotovitefa najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani a dohodnat
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spésob a primerant lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objedndvatelom, najneskér do 72
hodin.

Riadne uplatnené ndroky objednavatela z vdd diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpovedd, v &o
najkratSom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innostou a &innostou jeho
poddoddvatefov pri plneni zavdzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody spdsobené
zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizicie pisomne upozorneny zépisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zdvazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniv
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim s3i
rozumie také pinenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v ¢~hadnutom termine je objednavatel opréavneny zabezp-*if jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od ucinnosti zmluvy o dielo) je objedndavatel opravneny Gétovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo
vyske 50,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Za ome3kanie zhotovitefa s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa za kaZdd vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 20 € za 1 dei aZ do odstranenia poslednej vady.

Za poruSenie ustanovenia ¢i. 2.6 zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za
kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objedndavatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skuske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Objednavatel je oprdvneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrzanie terminu ndstupu na
odstranenie v3etkych vzniknutych zédvad 20,-€ za 1 deri omeskania za kaZdu zavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a nahradu skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porugenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatela nie je moina realizacia postipenia pohladdvok. Zhotovitel nesmie bez
predchédzajuceho sahlasu objednavatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale opréavneny uvedenu zmluvu realizovat cez svojich subdodévatelov, ktori ale budu
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10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.
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11.5.

odsuhlaseni v stilade s €l. 6, bod 6. 23.

B Cl. 10. Okolnosti vylucujiice zodpovednost (vy$sia moc)

Za vy3Siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemdzu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, pandémia, $trajk,
zmena pravnych predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost prijima pravna Gprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

KaZzda zmluvnd strana ma pravo odstUpit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemozinym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 1 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstUpenia v takom pripade nastanu diiom doruéenia ozndmenia a
skuto¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto €lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpelenia diela, aby nedoslo kjeho znigeniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spdsob a Uhrada nédkladov bude dohodnuta
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidenych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky pravne predpisy platné a Géinné na Uzemi SR, vieobecne
zédvazné predpisy, platné technické normy, $pecifikicie dodané objednavatefom a podmienky tejto
zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podfa zmluvy. Pritom musi dodrzat v3etky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto stvislosti sa
Zhotovitel zavazuje, Zze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Einnosti pre
objednavatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri porudeni vy$$ie uvedeného sa zavizuje
odstranit neziaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

Moznost odstlpenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zakladda opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porudenim povinnosti dotknuta. Spésob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omeskanie
diZznika alebo veritefa znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to 0znami strane v omeskani bez zbytoé&ného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:
* Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendar. dni

* Zhotovitel alebo objedndvatel neplni Ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
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13.2

kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

* Zhotovitel bude vykondvat stavebné priace v rozpore spodmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nadas

* ak objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom pontknuté a
riadne dokoncené dielo bez zévad a nedorobkov, alebo neurobi aspori opatrenia nasvedéujice
ochote objednavatela dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu skody. Odstlpenie je mozné aj od Ciasto&ne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade znasa
vietky ndsledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porudenie zmluvnych
podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnend strana nevyuZije
prdvo odstapit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristpit na
zmenu zmluvy v tej &asti, ktora je porusenim povinnosti dotknutd.

Zmiuvné strany sa  zavazujui, Ze obchodné, technické a iné informdacie a skuto€nosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutoinosti nepouZiju pre
iné Ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztzhuje na obchodnég,
technické a iné informdcie a skutocnosti, ktoré si beine dostupné tretim osobdm a ktoré
zmluvny partne .cchrani zodpovedajlcim spdsobom.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na fiom

Nebezpelenstvo ndhodnej skody na zhotovovanom diele zndsa Zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objedndvatelovi. Zhotovitel v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie, zni¢enie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objedndvatelovi. Nebezpedenstvo vietkych $kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizdcii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpeéenstvo $kéd znasa objednavatel.

Dfiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

Cl. 13. Zavere¢né ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moiné urobit len na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych strdn, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavadzuju rieSit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych organov alebo nimi poverenych oséb. V pripade, e takéto
riedenie je nedspesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na rie$enie prislusnému



stdu v SR.

13.3 V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zdkonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

13.4 Této zmluva nadobudda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom
jej zverejnenia na webe obce.

13.5 Priloha¢. 1 a 2 tvori neoddelitelnd stcast tejto zmluvy o dielo.

13.6 Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

13.7 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva st uréené pre objednévatela a jeden pre
zhotovitela.

é'\\—.... AﬁR.’:ks"‘:“ ,
.stavbasobC od-spros re ovarie

Bardejovské 1D, 08006 Pradov 1>
Neoute 653 374 Dii2023521687 :

Za zhotovifela: Za objednévatef’a :'-..}‘§réf74‘n Rafajlovi¢
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