ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Imluva o dielo £ 1/ 2018
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona £, 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorfich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Ohchodngé meno: Obec Bzenov

sidlo: Ocl) Bzenov 38, 082 42 Bzenov
Statutarny organ: Stefan Rafajlovit — starosta obce

IC0: 00326895

DIE: 2021225415

Bankove spojenie: [BAN SKOB 0200 0000 0037 6829 9453
Telefon: +42151 /77963 37

E-miail: bzenovi@onlinenet.sk

{dalej v texte aj ako ,objedndvatel”)

2.

Obchodné meno: PO-5TAN, spol. 5 r.o. Presov

Sidlo: Solivarska 12, 080 01 Predov

Statutarny organ; Ing. lozef Skripko

1I€0: 36 463 001

I DPH: $K2020007418

Zapisany: OR SR, 5ro, vioZka Cislo: 11828/P
Bankowvé spojenie: [BAN : 5K12 1111 0000 0066 1462 Q017
Telefan; (905 653 703

E-mail:

{dalej v texte aj ako ,zhotovitel™)

€l. 1. Vychodiskové adaje

Mizov stavby: Vystavba Materskej Skdlky v obci Bzenov - stavebné price
Investor stavby: Obec Bzenov
Miesto stavby: Obec Brenov

Ihotovitel stavby: PO-STAV, spal. s r.o.,
Solivarskd 12, 08001 Prefov
sifal wyhldsend postupom podla §117 zdkona £, 343/2015 Z.z2.

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa ravizuje whotovif dielo: , Viystavba Materskej skalky v obei Bzenov = stavebné priace" v
rozsahu acenenéha vkazu vymer, ktory tvorl Prilohu £.1 k tejto zmluve, dalej len , dielo”, a odovzdat ho
objedndvatelovi v mieste stavby podla €1, 1 tejto zmiuvy. Objednavatel sa zavizuje dielo prevzial a
zaplatit dohodnutt cenw, Taktie? sa zavazuje poskytnit zhotovitelovi potrebnd sitinnost pri realizdcii
diela.

2.2, Zhotovitel sa zavdzuje poudivat vyhradne takeé stavebné materialy, vyrobky, kondtrukcie a zariadenia,
ktoré sa v sdlade s projektovou dokumentdciow, a ktord majd viastnosti urdend platnygmi 3TH, splfiaji aj
pofiadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, pofilarmu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu



2.3

2.4.

2.5,

1.6,

2.7

Fivota, zdravia a fivotného prostredia, bezpecnost pri uiivani, ochrana proti hluku, dspora energie, aby
boli po celi dobu ZFivetnosti spdsobilé na uZivanie na Ucel, na ktory je uréené, Zhotovitel rud za to, fe
zabudované materialy, dodévky a zariadenia s nové, prvej akosti, homoelogizované pre Slovenski
republiku a wwhovuji platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniv diela budd predehadzal kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podfa
dohodnutého vecného rozsahu a Sastkowych terminoy. Zhotovitel je povinny umoinit vykonanie kontroly
realizacie diela zastupcom investora, prisluinym kontrolnym orgdnom, autorskému dozoru, Statnemu
dozoru. Pri skiékach a pri pracach, ktoré maji byf zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspor
3 pracovné dni vopred pisomne wyzval objedndvatela na GEast pri ich realizacii,

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonfend, vrdtane vykonania skifok a revizii
preukazujicich kvalitu, funkénost a dodrianie parametrov dohodnutych v tejto zmiuve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vwiaduja.

Thatowitel potwrdzuje, e disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktore sd k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

al Zhotovitel rudl za to, Ie osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukdzatelne maju
potas vykonu tychto pric pofadovanu zdravotnu spésobilost, ak sa vyiaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykonavané lekdrske prehliadky), prl praci riadne pouiivajd osobné ochranné pracovng
prostriedky a dodriiavaju zakaz polivania alkoholickych ndpojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zékaz fajfenia. Zhotovitel je povinny dodriiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeine kontrolovat. Taktie? je povinnyg najneskdr v def nastupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, e su povinni podrobif sa kontrole na politie alkoholu, cmamnych latok alebo
psychotrepnych latok, a to aj v pripade, ak by tito kontrolu vykondval povereny zastupea objednavatela
[wid. 2.6).

b Zhotovitel zodpoveda za dodriiavanie predpisov na iseku bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Gseku protipofiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto mluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie 50 dotknuteé ostatnéd povinnosti
thotovitela na useku bezpetnosti a ochrany 2dravia pri praci a poZiamej ochrany ve vzlahu k jeho
zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za vytvorenie podmienok
uréenych pravaymi a ostatnymi predpismi o bezpetnosti a ochrane zdravia pri pracl vodi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zadkolenia ako aj redineho zabezpedenia bezpefného spravania sa
zamestnancov. Je povinny uréif osobu zodpovednd za dsek BOZP, s ktorou moie objednavatel riedit tdto
problematiku. Tite osobu, t. j. j&j meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavazuje oznamit objedndvatelovi piscmne, najneskdr v den nastupu na realizaciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za dodriiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujdcich povinnosti zamestndvatefa vodi svojim zamestnancom, ktoré si platné na dseku podiarnej
ochrany, ¥V pripade, #e si na stavenisku/montainom pracovisku sifasne viaceri poddodivatelia,
rodpovedd za dsek BOZP a pokiarne] ochrany kafdy z nich samostatne za svojich zamestnancoy & 2a svo|
pracovny priestor [Cast staveniska), vymedzeny po dohode s objedndvatelom. Tento priestor je kaidy 2
nich povinny udrfiaval v riadnam stave od ndstupu ai do ukentenia a odovzdania diela.

¢) Zhotovitel pofas zhotovovania diela zabezpeti na stavenisku zodpovedneéha zastupcu, Ktorym je
stavbyvedic pre pozemné stavby, podla ponuky zhotovitela vo verejne] sifadi podfa £l 1. Meno zastupcu
thotovitela je Viliam Zbifovsky

Ak objednavatel v ramci kontroly realizicie diela pofiada zamestnanca rhotovitela o podrobenie sa
skiike na peiitie alkoholu, psychotropmych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pritom vysledok bol pozitivny, je objedndvatel oprdvneny fadaf od zhotovitela, aby
takito osobu ihned vykézal z pracoviska.

Zhatovitel pofas realizicie diela je povinny viest stavebny dennlk a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie délefitych zidznamov tykajlcich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
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4.1.

4.2,

diele,

€l. 3. €as plnenie diela

Thotovitel sa zavazuje odovrdat objednavatefovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v £1.2

tejto zmluvy v termine do 170 kalendarnych dni odo dfa odovzdania staveniska objednavatelom
{uvedena je lehota kompletného zhotovenia diela odo dia odovzdania staveniska objednavatefom).

Objednavatel sa ravazuje odovzdat zhotovitelowi stavenisko pre wkonavanie diela v termineg do 30 dni
odo dia nadebudnutia ddinnosti tejto zmluvy, Objednavatel nie je povinny odovzdat zhotovitefovi
stavenisko, pokial nie 50 splneng ustanovenia podfa €L 11, bod 1110 tejto zmlwey. WV pripade
oneskorenia plnenia 2o strany zhotovitela, na zaklade €1, 11, bod 11.10 tejto zmluvy nie je zhotovitel
opravneny sankcionovat objednavatela za oneskorend odovzdanie staveniska, Odovzdanie bude
realizovang osobitnym zdpisom.

Zhotovitel splnd svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonfenim vrdtane odstranenia vad a

nedorohkov a odovzdanim diela objednavatelovi, Za odovzdanie a thotovenie diela sa povaZuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovedani a prevzati diela.

Za objedndvatela pis o cdovedani a2 prevzatl dicla podpisuje Statutdr alebo Satutdrom povereny
zdstupca objedndvatefa. Zhotovitel je povinny pri odovedani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné rariadenia, zvyiny materidl na stavenisku (montainom pracovisku) tak, aby mohol objednavatefl
dielo riadne prevziat a uiivat, Stavenisko (montaine pracovisko) je zhotovitel povinny Gplne vypratat a
upravit do 2 dni odo dha odovedania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadmych
vad a nedorobkov, ak by sa wyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela budd ulofené na
mieste, ktoré na to bude urfend po dohode 5 objedndvatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd £ast na odovidanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skoriom termine pondkanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavizuje, fe riadne dokonfend dielo preverme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd
Cenu.

ZThotovitel je povinny ihned pisomne abozndmif objednavatela o viniku prekafky, ktora brini alebo
staiuje zhotovenie diela s dsledkom hroziaceho omedkania pastupowych terminav.

W pripade nepredvidatelnych okolnost, akymi s0 predovietkym Evelnd katastrofy a nepriazen podasia
(wytrvaly ddid, sneh alebo iné meteorologickeé obtiaie), mofe zhotovitel prerusit prace s tym, ze ich bude
realizovat hned ako to bude moine; lehota pocas prerudenia prac neplynie. Prerulenie prac  uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsthlasené ftatutdrom objednévatela.

€. 4. Cena diela

Cena za rhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa €1, 2. tejto zmiuvy vyjadruje cenovi droven v dase
predlodenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnyich stran v sdlade so zak. € 18/1996 2, 7.
o cendch, vyhlagkou £. 87/1996 Z. 7. a je dolo¥end zhotovitelom ocenenym wkazom vwmer na zdklade
prediofene] cenove] ponuky 2o dia 11.10,2017 v sifadi podfa €l | tejto zmluvy, Tento zhotovitelom
aceneny wwkaz wmer bvorl prilohu £ 1 k tejio zmiluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa £l 1. gini:
cena spolu bez DPH za vietky prace a doddvky 148 803,43 EUR
hodnota DPH 20 % 29 760,69 EUR

cena celkom vratane DPH 178 564,11 EUR
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Cena diela je stanovend na ziklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizdcle diela podla tejto zmluvy bude tito dan fakturovana vidy podla zakonov
a uétovnych predpisov, platnych v Ease uskutodnenia zdanitefného plnenia.

kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, s0 wmedzeng:

*  rorsahom a obsahom vwwkazu wmer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivimi ustanoveniami tejto amluwvy
»  zakonom &£ 133/2013 Z.2. o stavebnych wyrobkoch v neskarsom zneni

Thotovitel sa ravazuje, ie cena predmetu pinenia je cenou maximalnou, ktorl nie je moiné menit, iba

s wynimkou pripadoyv force majeur (vysie) moci) podfa €. 10 tejto zmiuvy — prace naviac, a to po dohode
5 objednavatelom.

Ceny, ktoré sa vifahuji na prace naviac budd ccenené podfa cennika CENEKON 2016 so zfavami 10%
alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatelom pofadované prace a dodavky, ktorych
polafky s obsiahnuté v rozpotte budd ocenené jednotkovymi eenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vietky sdvisiace naklady zhotovitefa na dplnd realizaciu a sfunkinenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montaie a Oprav, straienia, vybudovania, prevadzky, adriby a vypratania
rariadenia staveniska, odvozu stavebrych a inych odpadov, ktoré veniknd finnosfou pri realizacii diela,
vedlajiich rozpodtowych ndkladov, technicke] dokumentacie pre kolaudacné konanie (doklady o
vykenanych skidkach konstrukeii, osvedteni o vyrobkoch, reviznych spriv, tlakovych a funkénych skifok
a pod.), doddvky 3 montdZe interiéru so vietkymi povrchowvymi dpravami interiéru, PD skutedného
wyhotovenia stavby, odskuiania a pod,

¢1. 5. Platobné podmienky

DOhjednivatel bude akceptovaf fiastkové faktiry, Préve vystavit koeneénd faktiru vznika zhotovitelovi
dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku. . Posledna faktira musi byt vystavena
ma minimalnu sumu 20% 2o zmiluvnej ceny diela podla £ 4 tejto zmluwy

Faktira musi mat nalefitosti uctovneho a danového dakladu v sdlade s dst. § 71 ods, 2 zakona & 222/2004
Z. 7. o dani 7 pridane] hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikatné Gdaje stran v sdlade 5 § 3a
Obehodného zakonnika, cislo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou musi byt sipis prac a doddvok
odsdhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dfia dorucenia vystavene| faktlry objednavatelovi.
Pri sankfnej faktire je splatnost 15 kalendarnych dni od jej doruéenia.

V pripade, #e platobny doklad nebude obsahoval poladované nalefitosti alebo niektory 7 ddajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahoval pofadovand prilohu, objedndvatel ho bez meikania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, priom Zhotovitel je povinny na cpravenej fakture uviest
novii lehotu splatnosti podfa ods. 4. Polas doby od wvratenia faktiry pe dorufenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeikani.

Ma realizdciu diela nebudd zo strany objedndvatela poskytované preddaviy.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi =tym, fe wvzhfadom na financovanie diela aj zfinanEnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, objednavate! nebude v omedkani s platenim ceny za dielo, ak eenu
73 dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania sdvisiacich pefaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov
na bankowy Gfet objednavatela (posun splatnosti). Splatnost viak mbde byt takto predfiend maximdine
na 60 dni odo diia dorufenia faktiry objedndvatelovi.
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£l 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat price v silade s
projektom a s podmienkami zmluvy, SGéasne s odovzdanim staveniska odovedd objedndvatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objedndvatel urfuje za svojho poverengho rdstupcu
stavebného dozora, ktorym je Milan Zavacky.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady dat wiylif podzemné vedenia na zaklade vyjadreni sprivcu
resp. vlastnika sieti. Za vietky fkody spdsobené stavebnou Einnosfou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu,

Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatelom wyber materidlov a rariadend, ktoré maji byt
zabudované na stavbe a nie 50 jednoznaéne urtené. Takisto je zhotovitel povinny pri vwhere dodévok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizécii v siéinnosti so Statutarmym zastupcom
objedndvatela alebo s poverenym zastupcom objedndvatela.

Zhotovitel po prevzatl staveniska na viastneé naklady vyty€i zikladné smeraveé a wikové body, Zhotovitel
sifasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska wrdi zemniky a sklddky odpadov a sute 1 realizdcie
stavebnej Casti,

Povolenie na dotasne ulivanie verejnych a ingch pléch a na rozkopdviy obstard a poplatky za ne znasa
thotovitel, Poplatky a pripadne pokuty za dibil Cas ako dohodnuty cas ulivania uhradza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktord je v omeskand. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré wuliva
@ rozkopavky realizuje na miestach, ktord s0 v ndjme alebo uwfivani Pravnicke| osoby zriadenaj
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela, Tieto je thotovitel povinny odstrdanif v termine do 5 dni od odovedania diela. v
pripade, }e nebude zo strany zhotovitela tento termin dodriany méfe objedndvatel zadaf fakturovat
thaotovitelowi diastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 def. Ziroven je objedndvatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovane] wive zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, moie objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidiciou bude fakturovat
zhotovitelowi,

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcli,
montaineho materidlu, vietkych stavebnych hmat a dielcov, materidlov a wrobkov a ich presun ro
skladov [subdodavatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko make vstupovat iba objednévatel,
nim povereni pracovnici ohjedndvatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevédzaji.:

= Itatutdrny rdstupca objednavatela a osoba zodpovednd za investiénd vstavbu

*  staveny dozor

*  autorsky dozor

* gstatni povereni pracovnici objedndvatefa

Okrem takto vyipecifikovanych ostb, po oznameni Statdtarnemu zdstupcovi objedndvatela moze na
stavenisko vstupoval osoba vykondvajlica Statny stavebny dohfad,

. Zhotovite’ rodpovedd ra bezpednost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, ako aj vietkych

opravnenych osbb, ktoré vstapili na stavbu,

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku, Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady,
ktoré si wysledkom jeho innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni
objedndvatefa alebo nim poverenou osobouw, méfe tak urobif objedndvatel s tym, 3e naklady, ktoré mu
touto Einnostou venikli je opravneny ziadat od zhotovitefa,



6.12. Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov titne] spravy, potrebné pre wkonanie diela.

6.13. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam pric, ktoré choe pred zakrytim skontrolovat a
prevziat, Zhotovitel bez prevzatia tychto prdc stavebnym dozorom nemdie tieto price zakryvaf.
Zhatovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objedndvatela telefonicky na kontrolu prac, ktore
raju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimdlne 48 hod. vopred {od hodiny doruéenia wzvy ).
Ak sa zastupca objedndvatela nedostavl a nevykena kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokrafoval v
pracach. Predtym viak tito skutefnest ezndmi Statutdrnemu zdstupcovi cbjedndvatela. Ak objedndvatel
bude dedatoéne poiadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vwkonat na naklady
objednavatela, iba ie sa pri dodatolne] kentrele zisti, fe prace neboli riadne vykonané, Viedy naklady
rnasa fhotovitel

£.14. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzval minimalne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zdstupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k Gfasti na skigkach.

£.1%. Zhotowvitel je povinny viest stavebny dennik.

6.16. Objednavatel sa stiva postupne viastnikom zhotovendho diela, rozsah viastnictva je viazany na dhrady
wykonanych prac zhotovitefa, Uhradené dielo alebo cast diela je vlastnictvom objedndvatefa.

6.17. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkowé predpisy na ebslubu diela, zaskolif obsluhu
vietkych zabudovanych zariadeni. Niklady na vypracovanie prevadzkowych predpisov a zatkolenie
obsluhy su sucastou zmluvnej ceny podfa Eldnku 4.tejto zmiuvy.

6.18. Zhatovitel je povinny odovzdat objednavatefovi (najneskér k terminu odovidania) certifikaty vietkych
poufitych stavebnych a kondtrukémnych materidlov diela - v zmysle stavebného dkona, predpisané revizone
spravy, spracovand prirudky uiivania diela [spdsob poulivania, ddribu, pravidelné kontroly a revizie a
pod.).

6.19. Odovedanie zhotoveného diela:

aj Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo ai jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanirm a to bez vad a nedorobkav, ktoré brania uiivaniu diela.

b) O ukondeni stavby Zhotowitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskdr 5 dni pred
preberacim kananim,

¢l Podmienkou odovzdania a previatia diels je dzpeiné wwkonanie vietkych skdfok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi rormami 2 touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skiskach podmiefiujd prevzatie diela.

d] W pripade, ak poéas preberacieho konania budd zistené vady a nedorobky, Objednévatel dielo
neprevezme a vyrve zhotovitela na odstranenie wvid a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vid
a nedorobkov opdtovne upovedomi objedndvatela, #e je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to wrdl nowy termin preberacieho konania,

2] Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie mbke uskutodnit po dokendeni
jednotlivyeh stavebrych objektov 2a predpokliadu, fe abjekt je sposobily na ufivanie.

f) MNaklady spojené so zabezpefovanim dokladovej asti k preberaciemu konaniu znaga zhotovitel,
B.20. Medorobkom sa rezumie nedokondena praca oproti wkazu wwmer v sufadi,
B.21. Vietky povinnost wwplywajioe 2o vatupu zhotowvitela do aredlu zabezpeluje zhotovitel sam.

5.22. Statutdrny zéstupca objedndvatela alebo nim povereny zdstupca objedndvatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvyiit, alebo znidit mnolstvd pric uvedenych v zmluve (v sdlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy],

b) nevykonat prace, kioré stavebny dozor urdi k nevykonaniu,
¢} zmenit druh préc,
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d)} zmenit wiku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,
&) wykonat dodatofné prace nevyhnutné na dokontenie diela,
fi  2menit naslednost alebo fasowi nadvaznost  wystavby  klorejkolvek  Casti  diela.

Uvedend zmeny budd riefend doedatkami k tejto zmluve,

Statutdrny zastupca objedndvatefa si vyhradzuje prévo odsdhlasit vietkych subdodavatefov diela. Kazdu
pricu a kaldy doddvany materidl pred samotnou realiziciou alebo dodanim vopred pisomne odsidhlasuje
stavebny dozor objednavatela. Zirover o tom informuje aj étatutarneho zdstupcu objednavatela.

Ak o to poiiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny peskytnif mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkove] ceny uvedenej v ponuke.

€1. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a cbjednavatelom prevzaté diiom pedpisania Protokolu o odovedani a
prevzati diela, dalej len ,protokol”. Podpisuje ho thotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objednavatela .

Protokol méd obsahovat okrem obwykdych Gdajov tykajicich sa oznadenia emluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj sdpis zistenych drobrych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnd), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dehedu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohednutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikdtov poufitych stavebnych materialov, certifikaty wyrobkoy, ktoré podliehajd povinne|
certifikdcii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyfadujd a boli dspeine vykonané, informacie
vzfahujice sa k zéruke, spolu 5 prislunou dokumentaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a preveati diela je povinny vypracovat a predlofit Zhatowitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tefto zmluvy, ktorych charakter umoiAuje
uFivanie predmetu zmluvy, nie 50 dévodom nepreviatia hotového predmetu zmluvy objedndvatelfom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmi viak po predloieni navrhu protokelu o odovzdani a prevzati
diela umoinit objednavatefovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skisky jej viastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Gfelom posidenia, & je dielo vykonané riadne v silade
prislugnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v 5R a v silade s touto zmiuvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Zastl, ak tak
bolo dohodnute.

1. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady
Zmluvné strany dojedndvajd zdrufnd dobu 60 mesiacov, potas ktore] zhotovitel rodpovedd za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol wjrobcom vydany zérufny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom, Zaruénd doba zadina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.
Uplatnenim ndroku objednavatela z vad diela sa plynutie zarucne] doby na dotknutd cast diela prerusuje,
a to a¥ do doby odstrinenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania ufivaniu diela).
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizafnom projekte stavby, Nedorobkom sa rozumie nedokontend praca oproti projektu stavby na
realizdciy, vratane pripadmych doplnkow.
Ozndmenie o uplatneni naroku 2 vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
ornatenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznadenie narokov z vad.
Rogozndvajl sa;

- skryté vady, t.j. vady, kioré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnl sa v zarucne|
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9.6,

9.7
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dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskoriie do 5 pracovnych dnl od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdffani a dohodnit
5 abjedndvatelom, stavebnym dozorom a podlia okolnostl aj s projektantom sposob a primerand lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny edstrdnif ihned po ich nahldseni objednavatelom, najneskor do 24
hodin,

Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim & 560 Obchedného zakonnika.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit na svoje ndklady riadne ohlisené vady, za ktoré zodpoveda, v {o
najkratiom Lase. Zedpoveda za tie vady diela, které wvznikli jeho Einnosfou a Einnosfou jeho
poddodavatelov pri plneni zdvazkov z tejto zmiuvy. Zhotovitel zodpoveds aj za Skody sposobené
ravadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. £a Skody, ktore
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porufenie rmiuvy sa bude povafovat aj vadné plnenie diela zo strany rhotovitela, na ktore bol
ohjedndvatelom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
wyslovne uvedené, #e sa jednd o zavainé vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
necdstranil v primerane] lehote do 14 dni odo dia vykonania takéhote zdpisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré wrazne znifuje kvalitu diela, alebe meni jeho charakter.

V pripade neodstrinenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel opravneny zaberpedit jef
adstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9, Sankcie a rodpovednost za vady

Pri omedkani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri emeikani v lehote kompletného thotovenia diela
od dfinnosti zmluvy o dielo) je objedndvatel opravneny dftovaf od zhotovitela zmluvnl pokutu vo wike
200,-€ za kaidy zacaty def omeskania,

Za omeikanie zhotovitela s adstranenim pripadnych zjavnych vid a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objedndvatel oprivneny poladovat od zhotovitela za kaidd vadu
alebo nedorobok zmluvnd pokutu 50 € za 1 def ai do odstranenia posledne] vady.

Za poruienie ustanovenia &i. 2.6 zaplatl zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu ve vyike 500 € za
kaidé zistené porudenie clanku. Pokutu objednavatel zaplati a) v pripade 7e sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skidke na poiitie alkohelu, psychotrepnych alebo emamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skiky znaga zhotaovitel.

Objednavate! je opravneny od zhotovitela pofadovat pokutu za nedodrianie terminu nastupu na
odstranenie vietkych veniknutych révad 100,-€ za 1 def omeskania za kaido zavadu,

Odstipenim zhotovitela alebo cbjednavatela od mluvy nezanikd ndrok na zaplatenie zmluvnych sankeii
a nahradu Skody,

Uhradou zmluvne] sankcie nie je dotknuty ndrok zmluvne| strany na ndhradu Skody, ktora jej porudenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je moind realizdcia postdpenia pohfadavok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajiceho suhlasu objednavatela preniest zdvizky alebo pohladivky zo zmiuvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale opravneny uvedend zmluvu realizoval cez svojich subdoddvatefov, ktori ale budd
odsuhlaseni v silade s €1 6, bod 6. 23,

V pripade nezloienia depozitu podfa bodu 11.10 tejto zmiuvy do 30 dni odo dfia nadobudnutia jej
uéinnesti je objednévatel oprivneny sankcionovat Zhotovitela jednordzove vo wike 3000 eur.

B €1 10. Okolnosti vylufujiice zodpovednost (vyiia moc)
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10.3.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Za wyikiu moc sa povatuji pripady, ktoré nie si zavisle od vile zmluvnych strdn, tieto ani nemdiu
avplyvnif ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vejna, Strajk, zmena praviych
predpisov, zasahy statnych organov a pod.

Pre uely tejto zmluvy sa za ckolnosti vyluéujice zodpovednost prijima prévna dprava podfa § 374
Obchodného zakonnika.

Kafda zmluvna strana ma pravo adstipit od zmluvy, ak sa spinenie tejto rmluvy stane nemoznym pre
akolnosti wlufujice zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastani diom darufenia ozndmenia a
skutoénostou, fe tieto okolnosti treaj.

V pripade prerufenia alebo rastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto Elanku je zhotovitel
povinny obratom vykonaf také opatrenia a zabezpecéenia diela, aby nedodlo k jeho znieniu, podkodeniu,
odcudzeniu alebo k inej skode. Rozsah, spdsob a Ghrada nakladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami
pred wykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predlodi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

Ihotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavizuje dodriiavat vietky préavne predpisy platné a ucinné na azemi 5R, vieobecne zavazne
predpisy, platné technické normy, Specifikicie dodané objedndvatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie pric na diele
podfa zmluvy. Pritom musi dodriaf vietky zékonné | miestne predpisy, 2odpovedd za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Hvotné prostredie. V tejto sovislosti sa
Zhotovitel zavazuje, fe bude dbaf o starostlivost o fivotné prostredie a pri swojej Cinnosti pre
objednavatela bude kenat v zhode s normou EN 150 14 001. Pri poruSeni vyéiie uvedeného sa zavazuje
odstranit neziaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel wyhlasuje, i ma potrebné oprdvnenie na wykondvanie cinnosti v rozsahu predmetu tejto
rmiluwy.

11.5. Moinost odstdpenia od zmluwy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, #e porudenie zmiuvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
oprivnenie odstipit od zmluvy te) strane, ktord je porusenim povinnosti dotknuta. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omeskanie
diinika alebo wveritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvne) povinnosti je druha strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom, o

sa o tomito poruiend dozvedela,
b) 2mluvné strany oznadujd porulenie zmluvy za podstatne, ak:

= Zhotovitel pre okolnesti na jeho strane me3ka so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

«  Zhotovitel alebo objednavatel neplni dlohy 2 kontrolnych porad stavby, ktoré majd vplyv na
kvalitu prac a stanovent lehotu wystavby

»  Zhotovitel bude wykondvaf stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmiluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

= ak objednivatel neposkytne zhotowvitefoui spalupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmiluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moZnost vykonat dielo alebo vykonat ho nadas

» ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni nepreverme zhotovitefom pondknuté a
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11.7.

11.8.

11.4.

riadne dokoncené dielo bez rdvad a nedorobkov, alebo neurobi aspod opatrenia nasvedtujice
ochote ohjedndvatela dielo prevziaf,

= Zhotovitel nezloii v zmysle bodu 11.10 tohte Elanku na dfet cbjedndvatela dohodnuty depozit
v lehote do 30 dni odo dia nadobudnutia Geinnosti tejto zmiuwy.

Odstipenim od tmiuvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody, Odstupenie je moiné aj od fiastocne
spinenej zmluvy.,

Zhotovitel nesmie z viastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opafnom pripade znaa

vietky nasledky a ikody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za podstatné porufenie zmluvnych
podmienak.

Pri porudeni povinnosti pedla tejto zmiuvy niektorou 2o zmluvnych stran, ak oprévnend strana nevyulije
prava odstupif od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za ndsledok povinnost druhej strany pristupit na
rmenu zmiuy v te] Casti, ktord je poruSenim povinnosti dotknuta.

Imluvné strany sa  rzavizuji, e obchodnéd, technické a iné informdcie a skutofnosti, ktoré
im boli rverené rmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sGhlasu
dotknute] strany, s vynimkou investora, a ani tieto Informédcie a iné skutofnosti nepoufiji pre
iné OCely nei pre plnenie tejto Imluvy. Toto ustanovenie sa nevzfahuje na obchodné,
technické a iné informdcie a skutofnosti, ktoré si beine dostupné tretim osobdm a ktoré
rmluvny partner nechrani zodpovedajicim sposobom.

Zhotovitel je povinny strpiet wykon kontraly/auditu sivisiaceho s dodavanym tovarom, pricami a
slufbami kedykolvek pocas platnosti a Gfinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to oprédvnenymi osobami a poskytndf im vietku potrebnd sdéinnost.

11.10.Zhotovitel sa zmluvne zaviale zlodit depozit 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankowy et

Objednavatela a to najneskdr do 14 dni odo dna nadobudnutia G¢innostl Zmiuvy o dielo. Depozit je uréeny
na zabezpecenie nahrady fkody a finanénych narokov Objedndvatefa, ktoré mu vzniknd v pripade
porusenia zmluvnych povinnesti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zakladd nérok na nahradu
Skody alebo iny finanény ndrok pre Objednavatela, Objednavatel ma pravo uspokojif svej ndrok z hodnoty
depozitu. Objedndvatel sa zavazuje vrdtil Zhotovitelovi depozit v pinej vyike alebo jeho allkvotnd £ast do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovedaniu diela. Zhotovitel nema
pravo pofadoval vratenie depozitu podas trvania zmluvného vrtahu. Zhotovitel mafe namiesto depozitu
predlofit objednavatelovi neodvolatefind bankovi zaruku vystavend bankow.

11.11. Zoznam subdodivatelov a podmienky na ich menu si uvedené v prilohe £.3 k tejto zmiluve.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

€l. 12. Viastnicke privo k thotovenému dielu a prechod
nebezpefensiva Skody na fom

Mebezpedenstvo nahodne| 2kody na zhotovovanom diele rndsa Zhotovitel ai do celkového odovedania
diela objednavatelovi. Zhotovitel vEak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vwkondva,

Zhotovitel zodpovedd za poikodenie, rnicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitelom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realiziciu diela pofas celej
vystavby a neodovzdal ich objedndvatelovi. Nebezpefenstve vietkych 3kéd na tychto veciach alebo
tymite vecami pri realizdell stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpeienstvo 3kdd znada objednavatel.

Diom obojstranného podpisania protokolu o odovedani a prevzati diela prechddza na objednavatela
moinost ufival a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.
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13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

14.3

14.4

€l. 13. Socidlny aspekt

Zhatovitel sa na zaklade predloienej ponuky zavazuje zamestnaf 2 osoby spifajicich kumulativne
predpoklady uvedené v bode 13.2 2 13.3.

Eumulativie predpoklady :
* Dsoby patria k marginalizovane] romskej komunite, a zdroven

* 50 dlhodebo nezamestnani v zmysle § 8 zdkona £ 572004 Z, 2. o slufbdch zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektonych zakonov

Povinnost tykajica sa zamestnania osob splfajicich kumulativne predpoklady uvedené v bode 13.2 bude
povaiovand 2a splnend, ak déjde k zamestnaniu tWehto osob podas cele) doby realizacie stavebryeh prac,
t. |. spinenie witie uvedenyeh povinnosti bez toho, aby dodlo k zamestnaniv tychto osdb, nebude
povaiované za dplné a bude zakladat pravo objedndvatela na zmluvnd pokutu vo wike 1000 EUR bez
OPH za kaideé takeéto poruienie.

Zhotovitel' je povinny na zaklade wyzvy objednavatela bezodkladne predlofit doklad/resp. dékaz
o zamestnani kaidej osoby, ktorouw zhotovitel preukazuje splnenie podmienky podfa bodu 13.1. 7 dokazu
musi byl zrejme splnenie vwilie uvedenych predpokladov podfa bodu 13.2 (napr. pracovnd zmluva,
dohoda o whkonani price a podobne, vritane festnych prehldseni uchidzatov o zamestnanie a
potvrdenia z prisluiného Uradu price, socidlnych veci a rodiny). Nepredlofenie dékazu o zamestnani
osbh, ktorymi zhotovitel preukazuje spinenie podmienky podla bodu 13.1, v lehote do 7 kalenddrnych
dni od dorufenia wavy bude predmetom zmluvne] pokuty vo vwike 1000 EUR bez DPH za kaidé taketo

porufenie. Druh pracovného pomeru nie je verejnym obstardvatelom ureny.

Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestmanie podfa bodu 13.2 preukiie zhotovitel Cestnym
wyhldsenim kafdého uchidzala o zamestnanie o tom, e patri k marginalizovane] romskej komunite a
relevantnym potvrdenim prisluiného Uradu price, socidinych vecl 2 rodiny o zaradeni uchddzata do
evidencie dihodobo nezamestnanych.

Cl. 14. Zaverafné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moiné urobif len na zaklade vzajomnej dohody zmiuvnych strén, a to pisomnym
dodatkom k zmiuve.

Imluvné strany sa zavazujd rieit spory wyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvam svajich Statutidrnych organov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, 7e takéto riesenie
je nedspeiné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na rietenie prisivinému sodu v
5R.

WV oostatmych veciach, ktoré nie sd upravend touto amiuvou, platia ustanovenia Obchodného zdkonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré majd sdvislost s problematikou upravenou touto zmiuvou,

Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisania zmiuvy oboma zmivvnymi stranami a Ofinnost aZ po
spineni vietlkopch nifsie uvedenych podmienok :

 podpisani zmluvy o poskytnuti  nenavratného  financného prispevku s poskytovatelom
nendvratného finanéného prispevku (dalej aj ako .NFP") na prefinancovanie predmetu zmluvy
a zarover

» poschvileni dokumentace zdkazky v rémci kentroly verejneho obstardvania poskytovatefom NFP,
Za schwalenie dokumentdcie zakazky v rdmci kontroby verejného obstardvania poskytovatefom
MFF sa poveluje def dorufenia pisomného rozhodnutia o schvaleni postupu cbstaravania



poskytovatelom MFP,

e po dni zverejnenia tejto zmiuvy vzmysle § 472 Obdianskeho zdkonnlka v zneni neskoriich
predpisov a § 5a zdkona £ 211/2000 Z. 2. a zdroved

V pripade neschvalenia NFP, resp. postupu verejného obstardvania je objedndvatel oprivneny od tejto
Zmiluwy odstdpit.

14.5 Priloha & 1 af 3 tvoria neoddelitefnd siéast tejto zmluvy o dielo,

14.6 Kde sav tejto zmluve poufije slovné spojenie ,necdkladne” alebo , bez zbytotného odkladu” mysli sa tym
v lehote najviac p&t kalenddraych dni.

14.7 Tato rmluva je wwhotovend v trach rovnapisach, 7 ktaryeh dva si uréené pre ohjednavatela a jeden pre

thotovitela.
Priloha £.1 Rozpodet stavby [neceneny wwhkaz wmer}
Priloha &.2 Podmienky wyuditia subdodavatelov
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